

見 積 書

[특수법인 한국급경사지안전협회 사무실 리모델링 공사]

년 월 일 : 2025년 01월 11일

합계금액 : 일금 이억이천만원 정(₩220,000,000, 부가세 포함)

주소 : 대전광역시 대덕구 신일동 1693-5

상호 : (주)대오산업

공사담당자 : 이사 황 순 택

비목		금액	산출근거	비고
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비	111,940,445	
		간접재료비	-	
		소계	111,940,445	
	노무비	직접노무비	65,323,870	
		간접노무비	-	(직접노무비) × 12.20%
		소계	65,323,870	
	경비	기계경비	3,941,284	
		산재보험료	2,325,530	(노무비) × 3.56%
		고용보험료	659,771	(노무비) × 1.01%
		건강보험료	2,315,731	(직접노무비) × 3.545%
연금보험료		2,939,574	(직접노무비) × 4.50%	
노인장기요양보험료		-	(건강보험료) × 12.95%	
산업안전보건관리비		-	(재료비+직접노무비) × 2.93%	
퇴직공제부금비		-	(직접노무비) × 2.30%	
환경보전비		-	(재료비+직접노무비+기계경비) × 0.30%	
기타경비		-	(재료비+노무비) × 5.80%	
소계	12,181,890			
계	189,446,205	(재료비+노무비+경비)		
일반관리비	4,641,432	(순공사원가) × 2.45%		
이윤	5,914,598	(노무비+경비+일반관리비) × 7.20%		
단수정리	-2,235	천단위 이하 절사		
총원가	200,000,000	(순공사원가+일반관리비+이윤)		
부가가치세	20,000,000	(총원가) × 10%		
합계	220,000,000			

계 약 내 역 서												비 고	
용 명	구 격	단위	재 료 비		노 무 비		장 비		합 계		비 고		
			단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액			
1. 철거공사및가설공사													
벽매김	복도포함	m2	702.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
천장 포밍 및 양생		m2	702.8	351,390	800	562,224	-	-	1,300	913,614			
지체 문반 및 양생		m2	702.8	-	600	421,680	320	224,880	920	646,558			
양면 벽체 절기		m2	32.1	14,452	14,000	469,631	-	-	14,450	464,081			
기존 칸막이 구조물 철거		식	1.0	-	240,000	240,000	-	-	240,000	240,000			
배달 부분 철거		식	1.0	-	600,000	600,000	1,200,000	1,200,000	1,800,000	1,800,000			
공사폐기물 처리		m2	702.8	210,834	1,200	843,336	2,300	1,616,394	3,800	2,670,564			
중공성소		m2	702.8	-	4,300	3,021,954	-	-	4,300	3,021,954			
[소 계]				576,676	-	6,130,813	-	3,041,284	-	9,796,773			
조경및복공사													
천장 석고박스 시공-사무실	LGS+석고박스	m2	702.8	9,838,900	13,000	9,136,140	-	-	27,000	18,975,060			
방한벽체 시공	C-STUD+질판석22PLY	m2	179.7	3,491,200	16,000	3,233,880	-	-	36,000	6,827,080			
방한벽체 시공	C-STUD+질판석22PLY	m2	46.8	792,000	14,000	655,200	-	-	29,000	1,357,200			
ABS 도어프레임	하드웨어 포함	EA	3.0	870,000	65,000	195,000	-	-	355,000	1,065,000			
단열방수방습 차부	9T합판2PLY	m2	14.3	371,800	21,000	306,300	-	-	47,000	672,100			
MDF 차부	MDF 9T	m2	110.0	814,000	6,100	891,000	-	-	15,500	1,705,000			
풍당주	천정,벽면 및 문단열방	식	1.0	180,000	540,000	540,000	-	-	720,000	720,000			
[소 계]				16,386,900	-	14,891,620	-	-	-	31,221,440			
조경및장식공사													
양파 정육 프레임	사무실 유리칸막이	m	110.9	1,441,700	9,500	1,053,550	-	-	32,500	2,495,250			
천허유리	5T유리유리	m2	41.8	1,505,520	17,900	710,940	-	-	53,000	2,216,460			
천허도어	손잡이 포함	EA	9.0	2,070,000	25,000	225,000	-	-	255,000	2,295,000			
천허도어 합지	틀포터+가네로 합지	EA	9.0	1,260,000	48,000	432,000	-	-	188,000	1,692,000			

인공위리지름	50*50리터 구름용	m2	11.5	48,000	552,000	48,000	520,000	-	94,000	1,081,000
화이트 보드	백면포장유리	m2	18.7	55,000	1,029,600	22,500	421,200	-	77,500	1,450,800
[소 계]				-	7,808,000	-	3,371,600	-	-	11,250,310
4.전기포장및소방공사										
전열 전등 배관배선	간선포함	m2	702.8	19,000	13,352,820	17,000	11,947,260	-	36,000	25,300,080
안타넷 통신선 포설	UTP 포설	m2	702.8	1,200	843,336	1,600	1,124,448	-	2,800	1,967,704
본조연 신성		EA	3.0	530,000	1,590,000	160,000	480,000	-	690,000	2,070,000
LED 동판조명	M1-848/1200*300, 50W	EA	81.0	37,000	2,997,000	6,000	486,000	-	43,000	3,483,000
LED 동판조명	꽃지형 600*600, 50W	EA	15.0	48,000	480,000	6,000	60,000	-	54,000	540,000
다운라이트 (방향제일용)	5", 12W	EA	46.0	7,500	345,000	6,000	276,000	-	13,500	621,000
배선기구	스위치리외.	식	1.0	150,000	150,000	480,000	480,000	-	630,000	630,000
스프링 플러 어셈		EA	81.0	-	-	15,000	1,215,000	-	15,000	1,215,000
스프링 플러 헤드크래(동결배관)	상행→하행	EA	34.0	55,000	1,870,000	36,000	1,290,000	-	90,000	3,162,000
감지기		EA	20.0	7,500	150,000	8,000	160,000	-	15,500	310,000
화난 유도등		EA	16.0	8,500	136,000	8,000	128,000	-	16,500	264,000
서리감지기		EA	16.0	5,300	84,800	8,000	128,000	-	13,300	212,800
[소 계]				-	21,098,956	-	17,778,796	-	-	39,775,664
5.수장공사										
벽단 · 대포 타일	연경리 포함	m2	773.1	8,500	6,570,990	6,100	4,715,654	-	14,600	11,296,647
벽체 도장	외타 워 수성	EA	829.0	6,000	4,974,000	9,500	7,875,595	-	15,500	12,849,855
에니멜 도장	갈바 프래임	m	110.9	1,800	199,620	4,100	454,690	-	5,900	654,310
간타리에 필름	MOD워 합성필름	EA	110.0	14,800	1,628,000	12,000	1,320,000	-	26,800	2,948,000
벽타 타장		식	1.0	240,000	240,000	500,000	500,000	-	740,000	740,000
[소 계]				-	13,612,673	-	14,065,939	-	-	28,478,612
6.방수및기타공사										
기온 방수방기 마천 설치(20~9)	away 설치기	EA	9.0	280,000	2,520,000	160,000	1,440,000	-	440,000	3,960,000
방수방기 신규	away,40형함	EA	1.0	1,900,000	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000

생년월일 신규	4way, 16행렬	EA	3.0	1,100,000	3,300,000	-	-	-	1,100,000	3,300,000
생년월일 신규	Triway, 8행렬	EA	1.0	800,000	800,000	-	-	-	800,000	800,000
배관 및 도래인	전기차량 포함	EA	5.0	480,000	2,400,000	1,730,000	-	-	830,000	4,150,000
급배수 정비공사	왕비실, 영고대	계수	1.0	180,000	180,000	300,000	-	-	480,000	480,000
전기공수기	왕비실, 영고대	EA	1.0	350,000	350,000	-	-	-	350,000	350,000
필드로복디(생지리재포함)+이전	6000안시	EA	1.0	1,700,000	1,700,000	140,000	-	-	1,840,000	1,840,000
필드로복디(생지리재포함)+원규	5000안시	EA	2.0	850,000	1,700,000	280,000	-	-	990,000	1,990,000
매립형 전동 스토인	120" / 무선리프팅	EA	2.0	260,000	520,000	360,000	-	-	440,000	880,000
매립형 전동 스토인	150" / 무선리프팅	EA	1.0	370,000	370,000	180,000	-	-	550,000	550,000
매립형 원수막 거시(대(전동)	4M / 무선리프팅	EA	1.0	780,000	780,000	180,000	-	-	960,000	960,000
무선 마이크로 시스템	용수신기, 핸드3개	set	1.0	480,000	480,000	-	-	-	480,000	480,000
필드	4채널 필드	EA	1.0	310,000	310,000	-	-	-	310,000	310,000
복합형 스피커	150w	EA	4.0	155,000	620,000	-	-	-	155,000	620,000
음향시스템 설치		4	1.0	80,000	80,000	600,000	-	-	680,000	680,000
장막 폴 브라켓드	장막	m2	136.4	26,000	3,546,400	3,000	409,200	-	29,000	3,955,600
현장 및 내부 벽면물		4	1.0	2,500,000	2,500,000	500,000	-	-	3,000,000	3,000,000
[소 계]				-	24,866,400	6,139,200	-	-	-	30,195,600
7. 기구공사										
리인 L자형 책상	1800*700*720	EA	8.0	187,000	1,496,000	-	-	-	187,000	1,496,000
리인 일자형 책상	1800*1200*720	EA	27.0	77,000	2,079,000	-	-	-	77,000	2,079,000
이동서랍	L자형 책상용	EA	8.0	47,000	376,000	-	-	-	47,000	376,000
이동서랍	일자형 책상용	EA	27.0	47,000	1,269,000	-	-	-	47,000	1,269,000
도어형 책상	400*750*720	EA	8.0	90,000	720,000	-	-	-	90,000	720,000
인수용 접이식 테이블	1500*450*750	EA	43.0	134,000	5,762,000	-	-	-	134,000	5,762,000
접이식 테이블	2400*1200*720	EA	2.0	243,000	486,000	-	-	-	243,000	486,000
음극용 책상(이동서랍포함)	2000*1000*750	EA	1.0	566,000	566,000	-	-	-	566,000	566,000
사무용의자	직렬용	EA	35.0	49,000	1,715,000	-	-	-	49,000	1,715,000

